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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
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Trakai
	Eil. Nr.


	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
	UAB Trakų šilumos tinklai , įm. kodas 181121797 Maironio g. 11, LT-21112 Trakai.

	1.
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	Šilumos tiekimo tinklų įvado į pastatą Statybininkų g. 23,  Rūdiškės, statybos projektas.

	2.
	STATYBOS ADRESAS
	Statybininkų g. 23, Rūdiškės.

	3.
	STATINIO PASKIRTIS
	Grupė – inžineriniai tinklai,

Pogrupis – šilumos tinklai.

	4.
	STATINIO KATEGORIJA
	Nesudėtingasis II kategorija.

	5.
	PROJEKTAVIMO STADIJA
	Techninis projektas.

	6.
	STATYBOS RŪŠIS
	Naujo statinio statyba.

	7.
	PROJEKTUOJAMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS
	Termofikacinio vandens parametrai:

Darbinė temperatūra:

· Šildymo sezono metu -  T1 = 80 oC, T2 = 55 oC;

· Nešildymo sezono metu - netiekiama;

Darbinis slėgis:

· Šildymo sezono metu - P1 = 2,5 - 4,0 bar, P2 = 2,0 - 3,0 bar.

Maksimalus leistinas slėgis, temperatūra:

Ps = 6,0 bar, T= 80 oC;
Šiluminė galia – 0,290 MW.

	8.
	TECHNINIAME PROJEKTE NUMATYTI  IR SUPROJEKTUOTI 
	1. Pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius DN 80 su sustiprinta poliuretano izoliacija, polietileno apvalkalu ir gedimų kontrolės sistema, paklotus bekanaliu būdu, nuo prijungimo vietos prie esamų šilumos tiekimo tinklų 2DNXX0 kameroje prie pastato Aušros g. 27 iki pastato Statybininkų g. 23.
2. Ant projektuojamo atvado prijungimo vietoje prie esamų šilumos tiekimo tinklų suprojektuoti uždaromąją armatūrą su nuorinimo/drenavimo vožtuvais  apžiūros šulinyje iš gelžbetoninių žiedų.
3. Šilumos tiekimo tinklus, susikirtimo vietose su esamomis gatvėmis, projektuoti įmautėje.
4. Šilumos tiekimo tinklams suprojektuotiems įmautėse, numatyti 100% siūlių kontrolę rentgenografiniu arba ultragarso metodais.

5. Numatyti gedimų kontrolės sistemą, kuri užfiksuotų izoliuotų vamzdynų būklės kontrolę. Kontrolės vietą numatyti pastato Statybininkų g. 23, katilinės patalpose.

6. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio izoliacijos laidumo koeficientas max 0,027 W/mK, esant 50 oC.
7. Numatyti šilumos tiekimo tinklų nužymėjimo vietas piketais ties atvadu,  posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

	9.
	TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PRADŽIA
	Projekto rengimo pradžia nuo Sutarties pasirašymo dienos.

	10.
	TECHNINIO  PROJEKTO PARENGIMO PABAIGA
	3 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

	11.
	PROJEKTO EKSPERTIZĖ. 
	Nereikalinga


	12.
	TECHNINIO PROJEKTO ĮFORMINIMO TVARKA
	STR 1.04.04:2017 (Suvestinė redakcija nuo 2022-08-02) 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 

	13.
	TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS
	1. Bendroji;

2. Šilumos tiekimo tinklai;

3.   Pasirengimas statybai ir statybos darbų          organizavimas.      

	14.
	TECHNINIO PROJEKTO APIMTIS IR DETALUMAS
	Projekto apimtis ir detalumas turi:

· atitikti Užsakovo tikslus;

· būti suderinti su suinteresuotomis institucijomis;

· būti pakankami Statybos leidimui gauti;
· būti pakankami ir išsamūs Projekto paskirčiai įgyvendinti.

	15.
	PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTYS
	· Įprastos projektavimo paslaugos:

     Statinio Projekto parengimas, derinimas ir įforminimas.

       Tiekėjas Projektą rengia vadovaujantis STR
       1.04.04:2017 (Suvestinė redakcija nuo 2022-08-02)

     „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. Projektas     derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

· Papildomos projektavimo paslaugos:

1. Sklypo geodezinės topografinės nuotraukos parengimas;
     2. Gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimus, susitarimus ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme, teisės aktais nustatyta tvarka;     

     3. Gauti statybą leidžianti dokumentą, Užsakovo (Statytojo) vardu. 

	16.
	UŽSAKOVO PATEIKIAMI STATINIO TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
	· Projektavimo užduotis;
· Prijungimo vietos  prie esamų  šilumos tiekimo tinklų  geodezinė kontrolinė nuotrauka;
· Šilumos tiekimo tinklų ašies projektinių pasiūlymų planas.

	17.
	PATEIKIAMŲ TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS EGZEMPLORIŲ SKAIČIUS
	Užsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia techninio darbo projekto dokumentacijos 3 egzempliorius ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (CD).

	18.
	TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO IR DERINIMO ETAPAI
	1. Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu;

2. Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu;



	19.
	PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS DERINIMAS
	Projektas derinamas su:

· Užsakovu;
· Kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis teisės aktų nustatyta tvarka.

	20.
	PROJEKTO TVIRTINTOJAS
	UAB Trakų šilumos tinklai direktorius
Jonas Židelis.


UAB Trakų šilumos tinklai 
Energetikos padalinio vadovas
  




Eugenijus Lapuchinas
